

REKAPITULASI PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
No. Paket Kontrak :
Nama Paket : Lanjutan Jln. Hj. Nurijah/Jalan Jepang - Jalan Lingkar Utara Kota Jambi (ABT)
Prop / Kab / Kodya : Jambi/ Kota Jambi
Sumber Dana : APBD-Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2025

No. Divisi	Uraian	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (Rp.)	Bobot
1	Umum	195.904.000,00	4,19%
2	Drainase	-	0,00%
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	4.478.043.528,82	95,81%
4	Pekerjaan Preventif	-	
5	Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	-	0,00%
6	Perkerasan Aspal	-	0,00%
7	Struktur	-	0,00%
8	Rehabilitasi Jembatan	-	
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	-	0,00%
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-	0,00%
A	Harga Kontruksi	4.673.947.528,82	100,00%
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)	514.134.228,17	
C	Total Harga + PPN = (A) + (B)	5.188.081.756,99	
D	Pembulatan	5.188.081.000,00	
	Pembulatan Total	5.188.081.000,00	

Terbilang : *Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah.*

Jambi, Oktober 2025
 Disyahkan Oleh
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Wilayah Kota Jambi



WASIS SUDIBYA, ST., MM
 NIP. 19690501 199703 1 007

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018 (REVISI 2)**

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
 No. Paket Kontrak :
 Nama Paket : Lanjutan Jln. Hj. Nurijah/Jalan Jepang - Jalan Lingkar Utara Kota Jambi (ABT)
 Prop/Kab/Kodya : Jambi/ Kota Jambi
 Sumber Dana : APBD-Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2025

0

-

0

0

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	REKONSTRUKSI RIGID	
				Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)
				e	f = (d x e)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	102.250.000,00	1,00	102.250.000,00
SKh-1.1.22	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)				
1	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK :				
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPK dan RMLLP	Set	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
SKh-1.1.22.(1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan :				
SKh-1.1.22.(2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Orang	25.000,00	15,00	375.000,00
SKh-1.1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Orang	10.000,00	15,00	150.000,00
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Buah	100.000,00	2,00	200.000,00
SKh-1.1.22.(2h)	Poster / Leaflet	Lembar	100.000,00	2,00	200.000,00
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Lembar	1.500.000,00	2,00	3.000.000,00
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri :				
3a	APK, antara lain :				
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Buah	42.000,00	15,00	630.000,00
SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Buah	35.000,00	4,00	140.000,00
SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Buah	3.000,00	15,00	45.000,00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Pasang	24.000,00	15,00	360.000,00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	110.000,00	15,00	1.650.000,00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Buah	56.500,00	15,00	847.500,00
4	Asuransi dan Perizinan Terkait Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk / CAR)	LS	21.750.000,00	1,00	21.750.000,00
5	Personel Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(5b)	Ahli K3 konstruksi / ahli keselamatan konstruksi	Orang	14.183.812,50	-	-
SKh-1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Orang	2.642.500,00	7,00	18.497.500,00
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	2.642.500,00	6,00	15.855.000,00
6	Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan :				
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00
SKh-1.1.22.(6b)	Ruang P3K	Set	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00
SKh-1.1.22.(6d)	Biaya protokol kesehatan wabah menular (misal : tempat cuci tangan, swab, vitamin di masa pandemi covid-19 dan sebagainya)	LS	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00
7	Rambu dan Perlengkapan Lalu lintas Yang Diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas :				
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	50.000,00	2,00	100.000,00
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	50.000,00	2,00	100.000,00
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	50.000,00	8,00	400.000,00
SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	170.000,00	8,00	1.360.000,00
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Buah	45.000,00	4,00	180.000,00
SKh-1.1.22.(7j)	Lampu Putar (rotary lamp)	Buah	75.000,00	2,00	150.000,00
SKh-1.1.22.(7m)	Lampu / alat penerangan sementara	Buah	200.000,00	4,00	800.000,00
SKh-1.1.22.(7n)	Lampu Darurat (Emergency Lamp)	Buah	150.000,00	4,00	600.000,00
9	Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi :				
SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	534.000,00	1,00	534.000,00
SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Buah	100.000,00	1,00	100.000,00
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	5.000,00	15,00	75.000,00
SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	Set	3.840.000,00	2,00	7.680.000,00
SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	Set	1.590.000,00	2,00	3.180.000,00
SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	525.000,00	3,00	1.575.000,00
SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	540.000,00	3,00	1.620.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					195.904.000,00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1	Selokan dan Saluran Air				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³			-
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³			-

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	REKONSTRUKSI RIGID	
				Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)
				e	f = (d x e)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
2.3	Gorong - gorong dan Selokan Beton U				
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran 100 cm x 100 cm	M ¹		-	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1	Galian				
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³		-	-
3.1.(9)	Galian Perkerasan Berbutir	M ³		-	-
3.1.(10).	Galian Perkerasan Beton	M ³		-	-
3.2	Timbunan				
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	313.705,11	11.092,50	3.479.773.918,89
3.3	Penyiapan Badan Jalan				
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	4.043,30	17.400,00	70.353.338,78
3.4	Pembersihan, Pengupasan dan Penebangan Pohon				
3.3.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M ²			-
3.3.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	Buah			-
3.3.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	Buah			-
3.3.(4)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 – 75 cm	Buah			-
3.3.(5)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	Buah			-
3.5	Geotekstil				
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M ²			-
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M ²	58.176,57	15.950,0	927.916.271,15
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M ²			-
3.5.(2c)	Geotekstil Separator Kelas 3	M ²			-
3.5.(3)	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	M ²			-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					4.478.043.528,82
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³		-	-
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M ³		-	-
5.1.(3a)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³		-	-
5.1.(3b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas C	M ³		-	-
5.1.(4)	Lapis Drainase	M ³		-	-
5.2	Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal				
5.2.(1)	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M ³		-	-
5.2.(2)	Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M ³		-	-
5.3	Perkerasan Beton Semen				
5.3.(1a)	Perkerasan Beton Semen	M ³		-	-
5.3.(1b)	Perkerasan Beton Semen Fast Track hingga 8 Jam	M ³		-	-
5.3.(1c)	Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam	M ³		-	-
5.3.(3)	Lapis Fondasi bawah Beton Kurus	M ³		-	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1	Beton dan Beton Kinerja Tinggi				
7.1.(7a)	Beton struktur, fc' 20 MPa	M ³		-	-
7.1.(7b)	Beton struktur bervolume besar, fc' 20 MPa	M ³	2.401.748,85		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²		-	-
9.2.(23)	Semak / Perdu jenis	M ²		-	-

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	REKONSTRUKSI RIGID	
				Perkiraan Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)
				e	f = (d x e)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN				
10.1	Pemeliharaan Jalan				
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³		-	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
A	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)				4.673.947.528,82
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)				514.134.228,17
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)				5.188.081.756,99
D	Dibulatkan				5.188.081.000,00