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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 10029026000

Nama Tender Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak (DBH-
Sawit)

K/L/P/D Provinsi Jambi

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2025 APBD Rp. 9.530.433.600,00

Nilai Pagu Rp. 9.530.433.600,00

Nilai HPS Rp. 9.507.329.600,00

Jenis Kontrak Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Kecil

Lokasi Pekerjaan Kab. Sarolangun - Sarolangun (Kab.)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan 
kegiatan/usaha.

Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub 
Klasifikasi

Perizinan 
Berusaha

Sesuai Dokumen Pemilihan

Persyaratan 
Lainnya

Sesuai Dokumen Pemilihan

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil 
Konfirmasi Status Wajib Pajak. 

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak 
yang dibuktikan dengan: 
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 
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3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila 
dikuasakan); dan 
4) Kartu Tanda Penduduk. 

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. 

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta 

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan 
ketentuan: 
1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 
SBU; 
2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan 
paling banyak 2 SBU. 

Persyaratan Kualifikasi Lain
Persyaratan Lainnya Sesuai Dokumen Pemilihan

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun 
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta 
termasuk pengalaman subkontrak. 

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
(1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) 
dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling 
banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk 
pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki 
Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai 
pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)

Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, 
serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan 
untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan
/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.

Tanggal Pembuatan 29 April 2025 12:43 Oleh Wahyu Hidayat, ST

Tanggal Persetujuan
Tanggal Disetujui oleh

10 Mei 2025 11:44 AGUS KURNIAWAN, ST

10 Mei 2025 11:44 Samsul Hidayat, ST

10 Mei 2025 11:45 Kusnaini, SE
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Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 10 Mei 2025 12:00 19 Mei 2025 09:00

Download Dokumen Pemilihan 10 Mei 2025 12:00 19 Mei 2025 12:00

Pemberian Penjelasan 16 Mei 2025 09:00 16 Mei 2025 10:00

Upload Dokumen Penawaran 16 Mei 2025 12:00 19 Mei 2025 12:00

Pembukaan Dokumen Penawaran 19 Mei 2025 12:01 28 Mei 2025 13:59

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 19 Mei 2025 12:01 4 Juni 2025 07:59

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 19 Mei 2025 12:01 4 Juni 2025 07:59

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan 
Harga

19 Mei 2025 12:01 28 Mei 2025 13:59

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 19 Mei 2025 12:01 3 Juni 2025 12:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 19 Mei 2025 12:01 3 Juni 2025 12:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Pembuktian Kualifikasi 28 Mei 2025 13:30 28 Mei 2025 13:59

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 2 Juni 2025 08:00 2 Juni 2025 16:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 2 Juni 2025 08:00 2 Juni 2025 16:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Penetapan Pemenang 28 Mei 2025 14:00 28 Mei 2025 14:59

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 4 Juni 2025 08:00 4 Juni 2025 12:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai
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Perubahan Oleh Kusnaini, SE 4 Juni 2025 08:00 4 Juni 2025 12:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Pengumuman Pemenang 28 Mei 2025 15:00 28 Mei 2025 15:59

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 4 Juni 2025 12:01 4 Juni 2025 16:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 4 Juni 2025 12:01 4 Juni 2025 16:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 28 Mei 2025 15:01 28 Mei 2025 15:59

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi telah selesai dilakukan

Masa Sanggah 28 Mei 2025 16:00 2 Juni 2025 16:00

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 5 Juni 2025 08:00 10 Juni 2025 08:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 5 Juni 2025 08:00 10 Juni 2025 08:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 3 Juni 2025 08:00 17 Juni 2025 16:00

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 11 Juni 2025 08:00 25 Juni 2025 16:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 11 Juni 2025 08:00 25 Juni 2025 16:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Penandatanganan Kontrak 3 Juni 2025 08:00 17 Juni 2025 16:00

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 11 Juni 2025 08:00 25 Juni 2025 16:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai

Perubahan Oleh Kusnaini, SE 11 Juni 2025 08:00 25 Juni 2025 16:00

Alasan Perubahan dilakukan karena evaluasi dokumen penawaran telah 
selesai
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Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status

Informasi Kontrak

No Kontrak T-600.2.10.2_15/JLN/DPUPR-5.2/VI/2025

Nilai Kontrak Rp. 9.360.118.800,00

Tanggal Kontrak 24 Juni 2025

Masa Berlaku Kontrak 24 Juni 2025 - 24 Juni 2025

Nama Perusahaan NIRWANA TIRTA ABADI

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

19.02.A. MDP.pdf 9 Mei 2025 14:18 POKJA.SYAMSUL

19.02.A. MDP.pdf 10 Mei 2025 11:44 POKJA.AGUS

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Assalamualaikum Wr Wb

kepada Pokmil 1 - 2025 kami ingin bertanya mengenai beberapa hal yang ada 
dalam dokumen MDP dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan;

1. di Dokumen MDP Bab IV hal 66 Lokasi Pekerjaan berada di Kab. Sarolangun , 
Sedangkan di Spesifikasi Teknis Pekerjaan Lokasi Pekerjaan Berada di Kab. 
Merangin. jadi lokasi mana yang harus kami ikuti sebagai peserta penawar nanti??

2. di Dokumen MDP Bab IV hal 67 terdapat tabel yang berisi metode pekerjaan 
utama yang harus diuraiakan  berupa Laston Lapis Antara AC-BC, apakah 
Kualifikasi Usaha Kecil Juga harus mengisi uraian metode pekerjaan utama ini??

3.di Dokumen MDP Bab IV hal 67 mengenai peralatan utama, pada kolom tabel 
no. 3 jenis alat tertulis DUMP TRUCK 10 TON, sementara di kolom Kapasitas 
hanya 3,5 Ton. Yang mana sebenarnya yang dipakai, apakah 10 atau 3,5 Ton?? 
(terdapat Screenshot dokumennya di lampiran)

16 Mei 2025 09:
33

CV. ZHAFRAN 
RIZQI
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demikian disampaiakan beberapa pertanyaan dari kami, mohon untuk kiranya 
dapat dijawab, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Assalamualaikum, Wr..Wb Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 
Saat ini adalah tahapan penjelasan. Kepada seluruh peserta dapat 
menyampaikan pertanyaan terkait Dokumen Pemilihan. Untuk pertanyaan teknis 
Pokja akan berkoordinasi dengan PPK dalam menjawabnya. Apabila peserta tidak 
mengajukan pertanyaan maka pokja pemilihan menganggap para peserta telah 
memahami seluruh isi Dokumen Pemilihan ini.

Demikian disampaikan semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, 
Terimakasih

16 Mei 2025 09:
05

POKMIL 11-
2025

1. untuk lokasi, paket pekerjaan Jalan Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air 
Hitam/Simp. Mentawak (DBH-Sawit) berada diantara ruas kab.sarolangun dan 
kab.merangin 

2. untuk metode pekerjaan hanya diperuntukkan untuk pekerjaan kualfikasi non 
kecil

3. kapasitas peralatan dumptruck adalah 10 Ton, jika ada perubahan akan 
dituangkan didalam addendum dokumen pemlihan

16 Mei 2025 10:
01

POKMIL 11-
2025

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File
Tanggal 
Kirim

Hash 
Key

NIRWANA TIRTA ABADI {10338884000}-{10029026000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

17 Mei 2025 
20:34

NIRWANA TIRTA ABADI {10338884000}-{10029026000}-{harga}.rhs 17 Mei 2025 
20:34

CV. TEKAD MAJU BERSAMA {10341751000}-{10029026000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

19 Mei 2025 
00:54

CV. TEKAD MAJU BERSAMA {10341751000}-{10029026000}-{harga}.rhs 19 Mei 2025 
00:53

CV. ZHAFRAN RIZQI {10346379000}-{10029026000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

18 Mei 2025 
23:23

CV. ZHAFRAN RIZQI {10346379000}-{10029026000}-{harga}.rhs 18 Mei 2025 
23:23
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CV. TATA KARYA PRATAMA {10348548000}-{10029026000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

19 Mei 2025 
10:57

CV. TATA KARYA PRATAMA {10348548000}-{10029026000}-{harga}.rhs 19 Mei 2025 
10:57

PT.LINGKAR ANEKA KONSTRUKSI 
INDONESIA

{10375342000}-{10029026000}-{administrasi-
dan-teknis}.rhs

19 Mei 2025 
08:24

PT.LINGKAR ANEKA KONSTRUKSI 
INDONESIA

{10375342000}-{10029026000}-{harga}.rhs 19 Mei 2025 
08:23

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

NIRWANA TIRTA ABADI Lulus

CV. TEKAD MAJU BERSAMA Lulus

CV. ZHAFRAN RIZQI Lulus

CV. TATA KARYA PRATAMA Lulus

PT.LINGKAR ANEKA KONSTRUKSI INDONESIA Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

NIRWANA TIRTA ABADI Lulus

CV. TEKAD MAJU BERSAMA Tidak 
Lulus

Jumlah Dumptrck di daftar peralatan kurang 
dari yang dipersyaratkan sesuai dengan 
Addendum dokumen pemilihan BAB. IV LDP 
F.2 dan BAB III. IKP 29.12. 2)b) (3)

CV. ZHAFRAN RIZQI Tidak 
Dievalu
asi

CV. TATA KARYA PRATAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT.LINGKAR ANEKA KONSTRUKSI INDONESIA Tidak 
Lulus

- Poin 1 Pakta Komitmen Keselamatan 
Konstruksi yang disampaikan tidak sesuai 
dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 
Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem 
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Manajemen Keselamatan Konstruksi;- Surat 
perjanjian sewa peralatan dari PT. Bumindo 
Sakti tidak memenuhi persyaratan BAB III 
IKP Dokumen Pemilihan Angka 25.10 (tanda 
tangan copy paste);- Tidak melampirkan 
Surat Dukungan Bahan galian batuan (kerikil, 
batu kali) harus berasal dari kegiatan 
Penambangan yang memiliki Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) (Sesuai dengan Item 
Pekerjaan) yang masih berlaku sesuai 
dengan Addendum dokumen pemiilhan BAB 
IV. LDP F.6

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

NIRWANA TIRTA ABADI Rp. 9.360.118.833,56 Rp. 9.360.118.833,56 Lulus

CV. TEKAD MAJU BERSAMA Tidak 
Dievalu
asi

CV. ZHAFRAN RIZQI Tidak 
Dievalu
asi

CV. TATA KARYA PRATAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT.LINGKAR ANEKA KONSTRUKSI 
INDONESIA

Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

NIRWANA TIRTA ABADI Lulus

CV. TEKAD MAJU BERSAMA Lulus

CV. ZHAFRAN RIZQI Tidak 
Lulus

- Tidak menyampaikan Sertifikat Standar 
telah terverifikasi sesuai dengan 
Addendum dokumen pemilihan BAB V. 
LDK angka 2;- Tabel B2 dokumen RKK 
tidak sesuai dengan tabel B1 dokumen 
RKK tidak sesuai dengan addendum 
dokumen pemilihan BAB VI. Huruf J. B. B2
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CV. TATA KARYA PRATAMA Tidak 
Lulus

KSWP tidak tervalidasi, tidak memenuhi 
Persyaratan sesuai dengan addendum 
dokumen pemilihan BAB VIII. TATA CARA 
EVALUASI KUALIFIKASI B. 5

PT.LINGKAR ANEKA KONSTRUKSI INDONESIA Lulus

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

NIRWANA TIRTA ABADI Lulus

CV. TEKAD MAJU BERSAMA Tidak 
Dievalu
asi

CV. ZHAFRAN RIZQI Tidak 
Dievalu
asi

CV. TATA KARYA PRATAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT.LINGKAR ANEKA KONSTRUKSI INDONESIA Tidak 
Dievalu
asi

Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

NIRWANA TIRTA ABADI Rp. 9.360.118.833,56

CV. TEKAD MAJU BERSAMA

CV. ZHAFRAN RIZQI

CV. TATA KARYA PRATAMA

PT.LINGKAR ANEKA KONSTRUKSI INDONESIA

Peserta
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Peserta Tanggal Daftar

CV. MAWAR INTAN 10 Mei 2025 12:59

CV. JIHAN KARYA UTAMA 10 Mei 2025 13:34

NIRWANA TIRTA ABADI 10 Mei 2025 13:36

CV. Dita Kontraktor 10 Mei 2025 15:11

CV.JAYA BERSAMA 10 Mei 2025 15:36

PT. wahyunata arsita 10 Mei 2025 15:41

CV. TEKAD MAJU BERSAMA 11 Mei 2025 15:19

CV. BUMI GADA KONSTRUKSI 11 Mei 2025 22:45

CV Sukses Bersama 12 Mei 2025 01:33

CV HIDAYAH PANGERAN CIMPAGO 12 Mei 2025 02:35

CV. LUMBUNG AGROENDO 12 Mei 2025 05:11

cv nasoramaridi 14 12 Mei 2025 16:06

PT.FILANO VINKHA FALIHA 12 Mei 2025 20:57

PT. GEMILANG AKSARA SEJAHTERA 13 Mei 2025 00:53

CV.PUTRA CARMESA 13 Mei 2025 01:49

CV. ZHAFRAN RIZQI 13 Mei 2025 11:04

PT. Sidlacom Engineer Consultant 13 Mei 2025 15:31

CV.ARIQ CONTRAKTOR 13 Mei 2025 19:36

PT. PUTRA IRIAN CAHAYA 13 Mei 2025 20:41

CV. TATA KARYA PRATAMA 13 Mei 2025 21:44

CV. Grand Indo Mandiri 14 Mei 2025 00:06

PT. SELARAS ARDANA NUSANTARA 14 Mei 2025 09:09

CV.MITRA PRIMA UTAMA 14 Mei 2025 10:59

CV. Pesona Rizky 14 Mei 2025 18:58

CV.CAKRAWALA PERKASA 14 Mei 2025 19:14

CV. MANDAWE 14 Mei 2025 21:49

GUNUNG SAGO PERKASA 15 Mei 2025 08:51
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PT. MAHARDIKA PERMATA MANDIRI 16 Mei 2025 01:53

SELARAS DUA PUTRI 18 Mei 2025 05:40

PT. HANASTHA KARYA MANDIRI 18 Mei 2025 22:13

PT.LINGKAR ANEKA KONSTRUKSI INDONESIA 19 Mei 2025 08:18

Pengumuman Pemenang

Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur

1 NIRWANA TIRTA ABADI (Pemenang) Rp. 9.360.118.833,56

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja POKMIL 11-2025

Nomor SK 56/KEP.GUB/SETDA.PBJ-1.2/2025

Nama NIP

AGUS KURNIAWAN, ST 198108222009021001

Samsul Hidayat, ST 1982091720111011007

Kusnaini, SE 197408091997031002
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